




---

**Agenția pentru Protecția Mediului Bacău**

---



Anunt,

***Studiu de piata privind eventuala achizitionare servicii de asistenta tehnica - diriginție șantier pentru execuție lucrări reparatii capitale cladire laborator.***

Agentia pentru Protectia Mediului Bacau desfasoara un studiu de piata privind eventuala achizitionare servicii asistenta tehnica dirigentie santier lucrari reparatii capitale cladire laborator.

In vederea stabilirii fondurilor necesare achizitionarii unor astfel de servicii, APM Bacau solicita depunerea de oferte privind operatiunile concrete care se inscriu in categoria pentru achiziția de servicii de asistenta tehnica - diriginție șantier pentru execuție lucrărilor aferente **obiectivului de investitii,, „Modernizare si reparatii capitale cladire laborator A.P.M.(A.R.P.M.) Bacau”**

**Operatorii economici interesati vor putea depune oferte avand in vedere:**

- Valoarea contractului de lucrari = 1.928.714,14 lei fara TVA

**CERINTE**

Urmărirea și verificarea lucrărilor se face de către dirigințele de șantier, pe toată durata de execuție, în toate etapele de derulare a acestora: pregătirea executării lucrărilor, executarea lucrărilor, recepția lucrărilor, recepția la terminarea lucrărilor si recepția finală.



**Obiectul contractului de prestari servicii:** achizitia de servicii de asistenta tehnica - diriginție șantier pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului „**Modernizare si reparatii capitale cladire laborator A.P.M.(A.R.P.M.) Bacau**”.

Conform Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier: „Diriginte de șantier - persoană fizică angajată de către investitor/beneficiar, cu obligații privind asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, pe tot parcursul lucrărilor”.

**Dirigintele de santier** trebuie să fie autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcții, conform Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, minim categoria de importanta C, pentru cel puțin următoarele domenii/subdomenii:

Domeniul	Subdomeniul
2.Construcții civile, industriale și agricole	2.2.Construcții civile, industriale și agricole
8.Instalatii	8.1 - instalații electrice 8.2 - instalații sanitare, termoventilații 8.3 – instalatii de gaze naturale

**Dirigintele de santier va avea grija ca intreg procesul de executie sa se desfasoare conform legilor si va răspunde față de organele abilitate ale statului pentru execuția conformă cu proiectul și cu reglementările tehnice în vigoare.**

**În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcții, diriginții de șantier au următoarele obligații și răspunderi:**



### **A. în perioada de pregătire a investiției:**

1. verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
2. verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului;
3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;
4. verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;
5. verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;
6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;
8. verifică existența în proiect a programelor de faze determinante;
9. verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;
10. preiau amplasamentul și reperele de nivelment și le predau executantului, libere de orice sarcină;
11. participă, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;
12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier;
13. verifică existența "Planului calității" și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

14. verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la I.S.C.;

15. verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;

### **B. în perioada execuției lucrărilor:**

1. urmăresc realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;

2. verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau acord tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee și echipamente noi, neacordate tehnic sau cu acord tehnic la care avizul tehnic a expirat;

5. verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;

6. verifică respectarea "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
12. informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;
13. urmăresc respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
15. anunță I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
16. anunță I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
17. preiau documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului acestuia.
19. în timpul executării lucrărilor, dirigintele de șantier verifică corectitudinea datelor înscrise de constructor în situațiile de plată. Aceste situații vor fi verificate pentru prețurile unitare contractuale și cantitățile folosite.
20. Se va asigura ca situațiile lunare de plată întocmite de constructor includ munca executată efectiv, precum și lista materialelor și echipamentelor folosite.

### **C. la recepția lucrărilor:**

1. asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de recepție;



2. urmăresc soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție;

3. predau către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale.

Perioada de executie a contractului pentru obiectivului de investitii „Modernizare si reparatii capitale cladire laborator A.P.M.(A.R.P.M.) Bacau” este de 9 luni.

Ofertele vor fi transmise pana in data de 13.04.2016 ora 10 prin fax 0234571056 sau mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro).

Director executiv

Paul Toderica  


Sef B.F.A.R.U

Daniela Popa  


Responsabil achizitii publice

Ciocan Adriana  


Anuntul poate fi vizualizat pe site APM Bacau ,Sectiunea Despre noi: Buget, Finante. Investitii:Achizitii Publice



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>